Umowa

PRI. 272.2.....2017

W dniu .............. pomiedzy:

Miastem i Gming Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana mgr Sylwestra Sokolnickiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Pani mgr
Moniki Ordak
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zostata zawarta umowa zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).

§1
1. Zamawiajgcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane, ktérych przedmiotem jest ,Modernizacja drogi
dojazdowej w miejscowo$ci Wola Smolana gmina Serock w ramach zadania pn
przebudowa drogi gminnej w Woli Smolanej ”
2. Szczegblowy zakres i sposéb wykonania robét okresla SIWZ, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar rob6t oraz oferta Wykonawcy
Zdnia ..o ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy:.
Termin przekazania placu budowy ustala sie na dzien .......c..cccoeevvveereenn.
Termin wykonania zadania ustala sie do dnia ......c...cccccvennene. 2017r.
Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru o ktérym mowa § 9 nie p6zniej
niz w dniu zakonczenia robét.
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§2
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania Wykonawcy do dnia ........ccccoeuennene terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacych wykonanie robot.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie — Pani Monika Gtebocka - Sulima, jako
gtéwnego koordynatora budowy ze strony inwestora.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1. Rozpoczecia i zakonczenia rob6t w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.

2. Wpykonania robo6t zgodnie dokumentacjg projektowg, z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno- budowlanymi oraz normami.

3. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiatéw w zakresie i terminach gwarantujacych
wykonanie robot.

4. Zapewnienia materiatéw budowlanych, spetniajgcych wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca przedtozy atesty i $wiadectwa na podstawowe materiaty przewidziane do
wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiajacego ( inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych
odpowiedniag jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych odpowiadajacych
wtasciwo$ciag materialéw przyjetych w projekcie.

Zabrania sie stosowania materialdéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm oraz innych parametrach niz okreslone w projekcie.

5. Ochrony mienia i przestrzegania przepisow BHP, p.poz i sanitarnych.

6. Nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy.

7. Utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy, na terenie bezposrednio przylegajacym do
placu budowy, a takze uporzadkowanie terenu budowy nie p6zniej niz w terminie odbioru
konicowego.
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Wykonawca dokona odbudowy drég dojazdowych ( w razie ich uszkodzenia ) do miejsc
wykonywania robot objetych zamoéwieniem do stanu sprzed wejscia na budowe z
zachowaniem technologii drogi odtwarzalnej, odtworzenia ogrodzen prywatnych poses;ji.
Zapewnienia kierownika budowy. Wykonawca traktuje obowigzki ww kierownika jako
wtlasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa.
Wykonania tyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - z
naniesieniem w panstwowych zasobach map archiwalnych.
Upewnienia sie przed przystapieniem do robét ziemnych czy na terenie inwestycji nie
wystepuja urzadzenia podziemne ( kable, rurociagi) mogace ulec uszkodzeniu.
Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz U. Nr 120 poz. 1126)
Zagospodarowania terenu robot, ustawienia i utrzymania zaplecza budowy oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zatatwienia spraw  formalnych z eksploratorami mediéw i
zainstalowania na wtasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiérki licznikéw zuzycia wody i
energii oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego.
Wykonania projektu organizacji ruchu na czas ftrwania prac, uzgodnienia go z
zamawiajacym oraz zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Legionowie
Wykonania wszelkich robot przygotowawczych.
Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robét a w
szczegblnosci $rodkéw transportu wykonawcy i dostawcédw istniejacej zieleni, obiektéw,
nawierzchni, urzadzen, uzbrojenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny
koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkéd powstatych z winy Wykonawcy, wobec osdb
trzecich, na terenie robét oraz poza terenem.
Informowania Zamawiajacego o przebiegu robét i brania udziatu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych.
Zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, itp.
Przedstawienia na kazdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow,
aprobat technicznych itp. dla materiatéw, ktére bedg uzywane do wykonania przedmiotu
umowy.
Przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej trwale spietej (operat
kolaudacyjny) w sktad ktérego wchodzi¢ beda:
1) dokumentacja powykonawcza z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,
2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
rowniez na no$niku CD w formacie dwg lub dxf.
3) Kosztorys powykonawczy sporzadzony metodg szczegétowa
4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,
5) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktére znajdujg sie na
terenie budowy,
Wykonania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodnienia go z Zamawiajgcym
oraz zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem,
Czasowego zajecia gruntow nie nalezacych do Zamawiajgcego i kosztow, optat i odszkodowan
z tym zwigzanych, poniesienia kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas
prowadzenia robét budowlanych,
Zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,
Zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 tablicy informacyjnej zgodnie z zatacznikiem
do SIWZ.



§4
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét nie objetych umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, o ktéorych mowa w ust. 1, jezeli konieczno$¢ ich
wykonania powstata z przyczyn, za ktére odpowiada.

§5

Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i
ustaleniu zakresu rob6t w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z
okresleniem terminu wykonania robé6t dodatkowych.
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§6
Za wykonanie robot objetych niniejsza umowg ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:
warto$é¢ netto - ..o Z1
podatek VAT - ...ciccvvvcvncnennn Z1
warto$¢ brutto - ... Z1

R (00004 08 Tl ) o1 L T,
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
moggcych mie¢ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 5
niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie rob6t nastapi na podstawie faktury sporzadzonej w
oparciu o protokoét odbioru za wykonanie przedmiotu umowy i po dokonaniu odbioru
koncowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datg zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock NIP
5361739574, Urzad Miasta i Gminy w Serocku

Zamawiajacy nie udziela zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca skladajac fakture koncowg za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robdt
wykonywany przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
w protokole koncowym odbioru robdét podpisanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
robo6t budowlanych. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury przejSciowej lub koncowej, przedtozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej
przez Podwykonawece lub dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 8, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgca z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Zamawiajacy, na pisemne zadanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia dowodéw zaptaty) od obowigzku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich
zlotych (PLN).

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach
czesci, za ktoérag wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staty sie
cze$ciami sktadowymi stanowig wilasnosé Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dotozenia szczeg6lnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢

Wykonawca w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2) Za zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -

w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia

wyznaczonego ha usuniecie wad. W razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym,

kara umowna ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce szkdd podczas przeprowadzania robot /

zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiajgcy dokonuje potrgcenia z faktury wystawionej przez

Wykonawce w wysokosci petnej wartos$ci szkod.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne réwniez w nastepujgcych przypadkach:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;,

2) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

3) zanieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
Zmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

4) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

6) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

7) za naruszenie postanowien umowy (w szczegélno$ci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazde naruszenie.

8) za niewywiazanie sie przez Wykonawce lub podwykonawce z wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego.

6. Kary umowne mogg by¢ potracane z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:



1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢

Zamawiajacy w wysokos$ci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2. Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za

kazdy dzien zwtoki.
§9

Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu odbioru nastapi w formie protokotu odbioru roboét.
. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pisSmie Zamawiajgcego o gotowosci do podjecia

czynnos$ci zmierzajacych do odbioru koricowego.

Warunkiem zgtoszenia gotowosci robét jest ich zakoniczenie. Fakt ten musi by¢ potwierdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany

jest dostarczy¢ operat kolaudacyjny.

Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynno$ci odbioru w terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia prac, Zamawiajacy moze odméwic odbioru.

§10
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru.
Protokét odbioru podpisany przez strony, lub upowaznione przez nich osoby Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

§11

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usuniecia, zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwy organ nadzoru,

b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia.

§12

0 wykryciu wad Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

N

§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na caly przedmiot Umowy
(zamoéwienia) na okres ...........c...... m-cy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14

Strony ustalajg, Ze okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi 36 m-cy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie



w

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§15
Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do dnia
jej zawarcia w wysokosci stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
T4 i zl (stownie: ... J WOrmie oo
Strony postanawiaja, zZe 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robdt, natomiast 30 % naleznego
zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego,
jako zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady wykonanych roboét i zostanie zwrécone w
ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wlasnymi*, za pomoca

podwykonawcdw*(niepotrzebne wykresli¢), sitami wlasnymi oraz za pomoca

podwykonawcow,——ktéorym  powierzy do  wykonania  nastepujace  roboty:

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegd6lnosci,

iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyltacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czesci zamodéwienia
okres$lonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢

wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena nawigzujaca do cen
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jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedlozenia projektu w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$lonym 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektuy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6Zniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badzZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 14
stosuje sie zasady okreslone w § 19 niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre$lonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.



18. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§17
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z niZej wymienionych przypadkéw:
1) Wpykonawca nie rozpoczat robdt lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa STWIiOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
Umowa,
2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegbétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktdrej lezg przyczyny odstapienia od Umowy lub przerwania robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowg,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgltoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

6) Zamawiajacy:

- dokona odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

§18

1. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
czynnoSci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, a realizacja tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U.z 2016 1., poz. 1666 ze zm.).

2.W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b realizujgcych przedmiot zamdwienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjas$nien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb realizujacych
przedmiot zaméwienia, przedtozy Zamawiajacemu, o§wiadczenie wiasne lub podwykonawcy
o zatrudnieniu oséb realizujacych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy. Oswiadczenie



to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o
oSwiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze osoby wykonujace prace zwigzang z
realizacjg zamoéwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych o0séb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii uméw o prace (zawierajacych
imie i pierwszg litere nazwiska pracownika, okres obowigzywania umowy o prace, stanowisko
pracy wraz z ukryciem pozostatych informacji odnoszacych sie do pracownika).

4. 7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob realizujacych przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w istotmych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. NieztoZenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb.

5.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panistwowa Inspekcje Pracy.

§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§20
1. Zamawiajacy zastrzega, Ze dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy zgodnie z art. 144
ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§21
Do rozstrzygania sporé6w pomiedzy stronami wtasciwy jest Sad miejscowo witasciwy dla
Zamawiajgcego.

§22
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.
Zamawiajacy: Wykonawca:



