Umowa

PRI. 272.2.....2020

W dniu .............. pomiedzy:

Miastem i Gming Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana Artura Borkowskiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Pani mgr
Moniki Ordak
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zZ siedziba wpisang do
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zostata zawarta umowa zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz.U. z 2019r. poz. 1843).

§1
1. Zamawiajgcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane, ktérych przedmiotem jest: ,Przebudowa ulicy Picassa w

Serocku”.

2. Szczegbélowy zakres i sposéb wykonania robét okresla SIWZ, dokumentacja projektowa,
przedmiar robdt oraz oferta Wykonawcy z dnia ......cccccoevvennennee. ktére stanowia integralng
cze$¢ umowy.

3. Termin przekazania placu budowy ustala sie na dzien ...........ccvevrinee (dzien podpisania
umowy).

4. Termin realizacji zadania ustala sie do dnia .........ccccrrernnee. 2020r. Za date realizacji zadania

uwaza sie dzien zgloszenia gotowosci do rozpoczecia czynnoSci odbiorowych. Zgtoszenie
gotowos$ci do rozpoczecia czynnoSci odbiorowych moze nastgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu robdt budowlanych i przekazaniu kompletnego operatu kolaudacyjnego.
5. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru o ktérym mowa § 9 nie pdzniej
niz w dniu zakonczenia robét.
§2
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania Wykonawcy do dnia ........cccoeuennene. terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacych wykonanie robét.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie - Pani Moniki Gtebockiej - Sulima, jako
gtéwnego koordynatora budowy ze strony inwestora.

§3
Wykonawca zobowigzuje sie do:
1. Rozpoczecia i zakoniczenia rob6t w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.
2. Wykonania roboét zgodnie dokumentacja projektowg, z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci techniczno- budowlanymi oraz normami.
3. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiatow w zakresie i terminach gwarantujgcych
wykonanie robot.
4. Zapewnienia materiatéw budowlanych, spetiajgcych wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.). Przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca przedtozy atesty i Swiadectwa na podstawowe materiaty przewidziane do
wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiajacego ( inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwarantujgcych
odpowiednia jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych odpowiadajacych
wila$ciwoscia materialéw przyjetych w projekcie. Zabrania sie stosowania materiatow
nieodpowiadajagcych wymaganiom obowigzujacych norm oraz innych parametrach niz
okreslone w projekcie.
Ochrony mienia i przestrzegania przepiséw BHP, p.poz i sanitarnych.
6. Nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
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Utrzymania ogélnego porzadku na placu budowy, na terenie bezposrednio przylegajacym do
placu budowy, a takze uporzadkowanie terenu budowy nie pézniej niz w terminie odbioru
koncowego.

Odbudowy drég dojazdowych (w razie ich uszkodzenia ) do miejsc wykonywania robét

objetych zaméwieniem do stanu sprzed wejscia na budowe z zachowaniem technologii drogi

odtwarzalnej, odtworzenia ogrodzen prywatnych poses;ji.

Wykonania tyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - z

naniesieniem w panstwowych zasobach map archiwalnych.

Upewnienia sie przed przystgpieniem do robét ziemnych czy na terenie inwestycji nie

wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociagi) mogace ulec uszkodzeniu.

Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Zagospodarowania terenu roboét, ustawienia i utrzymania zaplecza budowy oraz jego

pOzniejsza likwidacja. Zatatwienia spraw  formalnych z eksploratorami mediow i

zainstalowania na wilasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiérki licznikéw zuzycia wody i

energii oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodnienia go z zamawiajacym

oraz zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonania wszelkich robét przygotowawczych.

Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robot a w

szczegOlnosci Srodkéw transportu wykonawcy i dostawcow istniejacej zieleni, obiektow,

nawierzchni, urzadzen, uzbrojenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wiasny
koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkéd powstatych z winy Wykonawcy, wobec oséb
trzecich, na terenie rob6t oraz poza terenem.

Informowania Zamawiajgcego o przebiegu roboét i brania udziatu w organizowanych przez

Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach

przegladéw gwarancyjnych i innych.

Zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru rob6t

ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, itp.

Przedstawienia na kazdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatéw, aprobat

technicznych itp. dla materiatéw, ktore beda uzywane do wykonania przedmiotu umowy.

Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej trwale spietej (operat

kolaudacyjny) w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) dokumentacja powykonawcza z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,

2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
rowniez na no$niku CD w formacie dwg lub dxf - co najmniej w formie szkicu
geodezyjnego z oSwiadczeniem geodety o ztozeniu do PODGIK,

3) Protokoty odbioru rob6t w tym:

a) protokoly odbioru robét prowadzonych w rejonie istiejgcej infrastruktury
technicznej podpisane przez osoby reprezentujace gestoréw tych sieci (siec
wodociggowa - MGZW w Serockuy, sie¢ kanalizacyjna - MPWik w m.st. Warszawie,
sie¢ gazowa - PSG Sp. z 0.0.)

b) protokoét z badan zageszczenia gruntu/ no$nosci podbudow

4) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

5) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji,

6) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.

Ponoszenia odpowiedzialnos$ci za bezpieczenstwo wszystkich oséb, ktére znajdujg sie na

terenie budowy.

Czasowego zajecia gruntéw nie nalezacych do Zamawiajgcego i kosztow, optat i odszkodowan

zZ tym zwigzanych, poniesienia kosztow odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas

prowadzenia rob6t budowlanych.

Zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztéw zwigzanych z

wykonaniem przedmiotu umowy.
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Zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy.
Zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatéw i urzadzen - do
czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata jakosci, wtasciwosci
lub parametréw oraz udostepni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jako wytwérca odpadéw jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot
zamOwienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub
unieszkodliwienia tych odpadéw.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom z
uwzglednieniem postanowien zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane.
Podczas prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo
mieszkancom terenu objetego niniejsza inwestycja - dogodne przej$cia i przejazd. Z uwagi
na zakres prac nalezy je tak zorganizowa¢, aby zminimalizowa¢ utrudnienia wynikajace z
tego tytutu dla mieszkancow.

§4
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdét nie objetych umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, o ktéorych mowa w ust. 1, jezeli konieczno$¢ ich
wykonania powstata z przyczyn, za ktoére odpowiada.

§5

Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i
ustaleniu zakresu rob6t w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z
okresleniem terminu wykonania robét dodatkowych.

o

§6
Za wykonanie robét objetych niniejsza umowa ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w
wysokoSci:
warto$é¢ netto - ....ccoveiiennennnenen Z1
podatek VAT - ...ccceiiiicencnennnn Z1
warto$¢ brutto - ......ccevenniiiinnnn Z1

7 0008 0TI 1) o Lo 0 T
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane z realizacja
robét objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie robét nastgpi na podstawie faktury sporzadzonej w
oparciu o protokét odbioru konncowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datg
zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock NIP
5361739574, Urzad Miasta i Gminy w Serocku

Zamawiajacy nie udziela Zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okre$lonych ta umowa.

Wykonawca sktadajgc fakture Kkonicowa za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres roboét
wykonywany przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow w
protokole konncowym odbioru rob6t podpisanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,
przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce 1lub dalszych
Podwykonawcéw.
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Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robét budowlanych. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury przejsciowej lub koncowej, przedlozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej
przez Podwykonawece lub dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktoérych
mowa w ust. 9, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty.

Zamawiajacy, na pisemne zadanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do przedstawienia dowodéw zaptlaty) od obowigzku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub uslugi, odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich
ztotych (PLN).

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach
czesci, za ktérg wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktére zostaty wbudowane i staty sie
czeSciami sktadowymi stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dotozenia szczegolnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢

Wykonawca w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2) Za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.

3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -

w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia

wyznaczonego ha usuniecie wad. W razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym,

kara umowna ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce szkdd podczas przeprowadzania robot /

zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiajacy dokonuje potrgcenia z faktury wystawionej przez

Wykonawce w wysokos$ci petnej wartos$ci szkod.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$¢ kar umownych.

Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne rowniez w nastepujacych przypadkach:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;,

2)za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

3) zanieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zZmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajacego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

4) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,



5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

6) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

7) za naruszenie postanowien umowy (w szczegdélno$ci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpaddéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazde naruszenie.

8) za niewywigzanie sie przez Wykonawce lub podwykonawce z wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego.

6. Kary umowne moga by¢ potracane z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki.

§9

. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu odbioru nastgpi w formie protokotu odbioru robot.
. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego o gotowosci do podjecia
czynnosci zmierzajacych do odbioru konncowego.

. Warunkiem zgloszenia gotowosci robét jest ich zakoniczenie. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ operat kolaudacyjny.

. Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnoSci odbioru w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowos$ci do odbioru z powodu nie
zakonczenia prac, Zamawiajacy moze odméwic odbioru.

§10
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru.
Protokét odbioru podpisany przez strony, lub upowaznione przez nich osoby Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

§11

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usuniecia, zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym witasciwy organ nadzoru,

b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

§12

0 wykryciu wad Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.



§13

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy
(zamowienia) na oKres .........ccoeeu. m-cy.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materialéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji koszty zwigzane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem
usterek ponosi Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do dnia
jej zawarcia w wysoko$ci stanowiqcej 10% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
L3 PR zl (stownie: .......ccciriennne w ) WEOrmie ..o
Strony postanawiajg, ze O% zabezpleczema zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robdt, natomiast 30 % naleznego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego,
jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i zostanie zwrécone w
ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§ 15

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wlasnymi*, za pomoca

podwykonawcdéw*(niepotrzebne wykresli¢), sitami wlasnymi oraz za pomoca

podwykonawcow,——ktéorym  powierzy do  wykonania  nastepujace  roboty:

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczego6lnosci,

iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg cze$ci zamodowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o



10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przediozenia

Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3a roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena nawigzujaca do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektuy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6Zniej niz

na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego

Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan

okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 14

stosuje sie zasady okreslone w § 18 niniejszej umowy.



16.

17.

18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdéw:
1) Wpykonawca nie rozpoczat robét lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza Umowa,

2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegbétowe:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktdrej lezg przyczyny odstapienia od Umowy lub przerwania robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowg,

Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy:

- dokona odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

§17

Wykonawca zobowiazuje sie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy osoby wykonujace bezposrednio roboty przy realizacji
przedmiotu zamoOwienia zwigzane z robotami przygotowawczymi, rozbiérkowymi,
ziemnymi, brukarskimi, jezeli wykonywane przez nie czynno$ci polegajg na wykonywaniu
pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy.
Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiajacy zostawia w gestii Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu, w terminie 5 dni od dnia
podpisania umowy, wykaz oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorych
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mowa odpowiednio w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby, wykonywanych
czynno$ci oraz wymiaru czasu pracy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania umowy - osoéb, o ktérych mowa
odpowiednio w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu
uaktualnionego wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.

5. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajagcy ma prawo wezwac¢ Wykonawce do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
w szczeg6Inosci Zamawiajacy moze wezwac do ztozenia:

1) Oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopii umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnoSci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia uméw/umowy o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z
04.05.2016, str. 1) (§. w szczeg6lnosci adreséw, numeréw PESEL pracownikow).
Informacje takie jak imie i nazwisko, data zawarcia umowy rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) Zaswiadczenia  wlasciwego oddziatu  Zakladu  Ubezpieczen  Spotecznych,
potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostati okres rozliczeniowy;

4) Poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

6. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz w terminie 5 dni od
przestania wezwania, przedstawi¢, wymienione w ust. 5 dokumenty.

7. Na kazdym etapie realizacji umowy Zamawiajgcy ma prawo zwr6ci¢ sie do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy weryfikujacej zatrudnienie przez
niego 0s6b (umoéw o prace).

8. Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do Podwykonawcéow.

§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.



§19
1. Zamawiajacy zastrzega, Ze dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy zgodnie z art. 144

ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
Do rozstrzygania sporo6w pomiedzy stronami wtasciwy jest Sad miejscowo witasciwy dla
Zamawiajgcego.

§21
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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