Umowa

PRI. 272.2........2018

W dniu ...cooeevveecenieens pomiedzy:

Miastem i Gming Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana mgr Sylwestra Sokolnickiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Pani mgr
Moniki Ordak

2B 1 0 T SO SRPTPS
Z SIEAZIDG c.eveiei e s , WPISANG ceeeviiieeeiniie e ee e e ee e e s e s
|\0 | SR , Regon ....ccovvviinnnn zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego ( Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

§1
1. Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego zadanie pn. ,Budowa pelnowymiarowej hali sportowej w ramach zadania
budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku”
2. Przedmiot zamo6wienia obejmuje:

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z

niezbednymi uzgodnieniami dla zadania polegajacego na budowie pelowymiarowej hali

sportowej na terenie dziatek nr ew. 175/15, 175/12 obr. 25 Wierzbica oraz 1/13 obr. 06

Serock w ramach zadania budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku oraz wykonanie na

jej podstawie robot budowlanych, dostawy wyposazenia obiektu wraz z przeprowadzeniem

odbiorédw i uzyskaniem decyzji na uzytkowanie.

3. Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia zawiera Program Funkcjonalno - Uzytkowy oraz
oferta Wykonawcy zdnia ......ccceevvrreienee ktére stanowig integralng czes¢ umowy.

4. Zamodwienie obejmuje:

1) wykonanie niezbednych inwentaryzacji obiektéw i istiejacych sieci, ekspertyz
technicznych, ekspertyz pozarowych i uzyskanie ewentualne odstepstw od przepiséw
budowlanych,

2) wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej w zakresie terenu obejmujacego
budowe hali sportowej i niezbednego zagospodarowania (drogi dojazdowe, chodniki,
parkingi, itp.) - nalezy zminimalizowa¢ wycinke drzew i krzewow.

3) wykonanie wielobranzowej peilnej dokumentacji projektowej tj. projektu rozbidrek
obiektow, projektu rozbidrek sieci i przytaczy kolidujgcych z inwestycja, projektu wycinki
i gospodarki drzewostanem - w tym wykonanie nasadzen zastepczych wg wcze$niej
przygotowanego planu, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu
architektury wnetrz, projektu przytaczy oraz sieci.

4) uzyskanie wynikajacych z przepisoOw opinii, uzgodnieni, pozwolenn administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujgcych przepiséw jezeli zajdzie
taka konieczno$¢; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, P. Poz., Ochrony
Srodowiska oraz inne wymagane przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych
projektéw, np.: ruchu na czas prowadzenia robét, projekty warsztatowe oraz inne, jak
rowniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréw, itd. niezbednych
dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia,

5) sporzadzenie zestawien materiatow,

6) realizacje/wykonanie robdt budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zaméwienia,

7) wykonanie wykonczenia i aranzacji wnetrz w tym dostawe wyposazenia wnetrz na
podstawie projektu architektury wnetrz,

8) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczno$ci Nadzoru Archeologicznego,

9) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

10) przeprowadzenie testow i sprawdzen wszelkich urzadzen zainstalowanych w obiekcie,

11) przeprowadzenie odbioréw oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.



5. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Zamawiajagcy wymaga zaprojektowania obiektu zgodnie z wstepnym Projektem
Zagospodarowania Terenu (Zatgcznik nr 1), sktadajacego sie z 3 kondygnacji, w ktérym znajda
sie nastepujace pomieszczenia:

1) hala sportowa o wymiarach zewnetrznych ok. 45m x 50 m, wysokos¢ nad boiskiem 7m
wewnatrz liczac od powierzchni podlogi do najnizej umieszczonego elementu konstrukcji;

2) wymiary ptyty boiska wielofunkcyjnego 20m x 40m plus strefy bezpieczenstwa po min.
2m z kazdej strony, nawierzchnia bezpieczna z wykladziny sportowej, nalezy przewidzieé
wierzchnig mate ochronng na ptyte boiska jako element wyposazenia;

3) miejsce dla zawodnikdw rezerwowych na wysokosci ptyty boiska: dwa rzedy krzesetek-
dostep od strony gltéwnej ptyty — min. po 14 siedzisk dla kazdej druzyny;

4) ptyta boiska dostosowana do dyscyplin: koszykéwki (certyfikat FIBA), siatkdwki
(certyfikat CEV), pitki recznej (certyfikat IHF), korfballu (certyfikat IKF) - nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zwymiarowanie liniami innego koloru na ptycie boiska dla
kazdej z dyscyplin;

5) szes¢ szatni dla druzyn, kazda z tazienkg oraz prysznicami ( min. 6 prysznicy/1 szatnie)
oraz pelnym wyposazeniem - lokalizacja zalecana na parterze;

6) magazyny szt. 3 (duzy ok. 50m2 i dwa mniejsze) - lokalizacja do uzgodnienia, przy czym
jeden przy gtownej hali;

7) portiernia wraz z systemem alarmowym i monitoringiem;

8) szatnia na ubrania wierzchnie i poczekalnia z miejscami do siedzenia i miejscem na
automaty do napojéw i kanapek;

9) pomieszczenie trenerskie, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie socjalne dla
pracownikoéw technicznych;

10)toalety dla publicznosci i gosci zgodnie z przepisami BHP, toaleta dla os6b
niepetnosprawnych;

11) pomieszczenie na sitownie o pow. ok, 150 m2, zalecana lokalizacja na poziomie -1;

12)winda dla os6b niepetnosprawnych;

13)trybuny na ok. 300 miejsc w podziale na sektory dla gosci i gospodarzy - dostep tylko z
balkonu lub antresoli; zalecana lokalizacja na antresoli nad szatniami i magazynami, rzedy
krzeset umiejscowione schodkowo;

14)pomieszczenie lub balkon oszklony dla obstugi multimedilanej i konferansjerki;

15)sala dla fitness, tenis stotowy i sportéw walki z lustrami i magazynkiem na stoty do tenisa,
maty itp. (przestrzenn mozliwa do podzielenia i wykorzystywania zamiennego, dzielone
ruchoma $ciankg z dwoma wej$ciami) w sumie bez magazynku ok. 150m2;

16)kawiarnio - barek z mozliwo$cig obserwacji rozgrywek na hali;

17) 2 pokoje administracyjne (dyrektor + sekretariat) z mozliwoscig obserwacji hali;

18) na pietrze tazienki dla publicznosci i go$ci oraz klientow kawiarni

19) komunikacje zaprojektowac nalezy poprzez gtéwna klatke schodowsg, 1 dzwig osobowy
obstugujace wszystkie kondygnacije;

20) charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu: powierzchnia zabudowy: ok. 2
250 m2, powierzchnia uzytkowa max. 4 500 m2;

21)szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

a) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe: powierzchnia zabudowy: : ok. 2.250 m2,
powierzchnia uzytkowa: max. 4. 500 m2.

b) powierzchnia catkowita: ok. 7.950 m2;

c) ilos¢ kondygnacji: 3 (przyziemie + 2 naziemne);

d) wysoko$¢ budynku: do 12m;

e) powierzchnia parkingu: max. 3 500 m2;

f) czas funkcjonowania obiektu - 16 godz./dobe.

g) liczba os6b na poszczegoélnych kondygnacjach: przyziemie - 100 oséb, kondygnacja
parteru - 100 os6b, kondygnacja +1 - 300 os6b.



6. Lokalizacja i stan istniejacy:

1y

2)

3)

4)

5)

6)

teren inwestycji potozony jest w Serocku, przy ul Puttuskiej, nr dziatki 175/15 (53.042
m2) 175/12 obreb 25 Wierzbica (2.213m2) oraz 1/13 obreb 06 miasto Serock (4.125
m2), z czego pod inwestycje przeznaczone jest ok. 7.950m2. Inwestor jest wtascicielem
dziatek 175/15 oraz 1/13. Dziatka 175/12 jest wtasnoscig Skarbu Panstwa, na ktora
Inwestor posiada zgode na dysponowanie udzielong przez Staroste Legionowskiego nr
GN.6853.28.2015;

teren inwestycji podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Serock:

a) dla dziatek 175/12 oraz 175/15 - Uchwata Nr 138/XV/2015 Rady Miejskiej w
Serocku z dnia 30 listopada 2015r. sekcja G obreb Wierzbica z przeznaczeniem pod
tereny sportu i rekreacji, ustugi turystyki (US/UT.1), teren lezy w obrebie
warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu

b) dla dziatki 1/13 - Uchwata Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia
28.01.2016 r. Serock-obszar B z przeznaczeniem pod tereny sportu i rekreacji, ustugi
turystyki (US/UT.1), teren lezy w obrebie warszawskiego obszaru chronionego
krajobrazu;

teren dziatki 175/15 we fragmencie przeznaczonym pod inwestycje jest oznaczony na

mapie zasadniczej jako tereny tak: LV, rolne: R IVb, R IlIb. Wykonawca ma obowiagzek

przeprowadzi¢ procedure wytaczenia gruntu z produkcji rolne;.

komunikacja - potaczenie projektowanego obiektu z drogg publiczng nalezy przewidzieé

poprzez zaprojektowanie i wykonanie jednego wjazdu od ul Puttuskiej oraz drugiego od

ul. Czeskiej;

od strony zachodniej nieruchomo$¢ graniczy z pasem drogowym ul. Puttuskiej, od strony

poinocnej z zabudowg jednorodzinng, od strony wschodniej z zabudowa jednorodzinng

graniczaca z rzeka Narew, od strony potudniowej z dziatka zabudowana niskimi obiektami
magazynowymi;

nieruchomos$¢ jest ogrodzona, niezabudowana, zadrzewiona - inwentaryzacja drzew

stanowi Zatacznik nr 6 do PFU.

7. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

iy

2)

3)

4)

5)

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest wykonac
koncepcje funkcjonalno - uzytkowa wedtug wytycznych Zamawiajgcego i sporzadzic
protokot uzgodnien bedacy podstawg do dalszych prac projektowych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany o +/- 5% przedstawionych w koncepcji powierzchni do
ostatecznych rozwigzan w projekcie budowlanym ( wstepne umiejscowienie i gabaryty
obiektu przedstawia schemat projektu zagospodarowania terenu bedacy zatgcznikiem do
PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania biezgcych ( co najmniej 1 raz na 2
tygodnie) uzgodnien z Zamawiajgcym na etapie projektowania dotyczgcych przedmiotu
zamOwienia ( m. in. Np.: lokalizacja osprzetu oraz poszczegoélnych elementéw dotyczacych
kazdego zakresu branz instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materialéw, rodzaj
zastosowanych urzadzen, rozwigzan, technologii itp. )

Po wykonaniu pelnobranzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest
dom przedtozenia tego projektu Zamawiajgcemu do akceptacji wraz z kosztorysem
wykonania. Zamawiajacy moze zada¢ zmian w dokumentacji wynikajacych =z
zastosowanych materiatow i urzadzen. W razie stwierdzenia wad lub usterek w
przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca odpowiada, lub zmian wynikajgcych z
kosztow realizacji Zamawiajacy jest uprawniony do zZgdania poprawienia tej dokumentacji
w trybie niezwlocznym tj. w ciggu 7 dni od dnia zazadania poprawienia przez
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze odméwié poprawienia wykonanej dokumentacji w
zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania zastosowane w opracowanej
pelnobranzowej dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco konsultowal poszczegdlne rozwigzania
przyjete w dokumentacji i przedtozy¢ Zamawiajgcemu wstepng dokumentacje projektowa



do zatwierdzenia w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 egz. wersji elektronicznej
(ptyta CD lub DVD) wraz z kosztorysem inwestycji w oparciu o przyjete rozwigzania.
Zamawiajacy zobowiazuje sie zatwierdzi¢ przediozona dokumentacje najpdzniej w
terminie 14 dni od jej otrzymania, badZ w tym terminie zglosi¢ uwagi do
zaproponowanych rozwigzan. Wykonawca naniesie zmiany najpdzniej w terminie 14 dni
od otrzymania na piSmie uwag od Zamawiajgcego i dostarczy Zamawiajagcemu
poprawiong dokumentacje w liczbie 4 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji
elektronicznej (plyta CD lub DVD). Niewniesienie uwag w terminie 14 dni jest
réwnoznaczne z akceptacja dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany przesyta¢ do Zamawiajacego kopie wszelkich sktadanych
przez niego wnioskow o decyzje, uzgodnienia i zezwolenia administracyjne. Dopuszcza sie
przesylanie ich droga mailowa, po uprzednim uzgodnieniu os6b do kontaktu z obu stron.

6) Dokumentacja projektowa musi by¢é na biezaco konsultowana z Zamawiajacym i
dostarczona do Zamawiajgcego celem jej wstepnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie
odpowiednim i umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne
korekty i poprawki.

7) Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie
rzeczcowym oraz spetnia¢ wymagania przepiséw, w tym ustawy Prawo Budowlane w
zakresie prawidlowos$ci procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez
wykwalifikowanych projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej,
zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika.

8) Nalezy przyja¢ rozwiazania zapewniajace prostg, niezawodna eksploatacje w dtugim
okresie przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwo$¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii. Jednocze$nie Zamawiajgcy wymaga by obiekt wyrdzniat sie
wysokiej jakosSci architekturg i wykonczeniem wnetrz oraz minimalistycznym designem.

9) Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze projektanci beda do dyspozycji
Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy. Dokumentacja
projektowa winna zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy o jej kompletmosci, zgodnosci z
obowiazujacymi dla tego rodzaju zaméwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane
decyzje i pozwolenia administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

10)Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana miedzybranzowo i wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, dokumentacja projektowa
powinna okre$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia i wystroju wnetrz
pomieszczen wraz z informacjg wizualng w niezbednym zakresie.

11) Przyjete rozwigzania dotyczace materiatéw, urzadzen i wyposazenia technologicznego w
dokumentacji projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed
przystgpieniem do prac wykonawczych pod rygorem nie przyjecia dokumentacji do
realizacji.

12)Niedozwolone jest rozpoczecie prac budowlanych przed akceptacja Zamawiajacego
dokumentacji projektowe;.

13)W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zezwala
Zamawiajagcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek, oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - . udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych. Nabycie przedmiotowych praw nastepuje z chwilg faktycznego wydania
przedmiotu zamoOwienia, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.
Réwnocze$nie z nabyciem praw autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

14)Wykonawca ponosi peilng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci.
Wykonawca udzieli rekojmi na dokumentacje bedaca przedmiotem umowy. Okres rekojmi
rozpoczyna swdj bieg od dnia przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem umowy u konczy sie z uptywem okresu



rekojmi za wady robdt budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje
projektowa.

8. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot,

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbidr

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamoéwienia, w

tym m.in.:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, i operaty wykonane w trakcie
realizacji obiektu,

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamoéwienia zmianami,

3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami,

4) oryginat dziennika budowy,

5) Swiadectwa jako$ci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

6) dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu na wbudowane urzadzenia przez
Wykonawce,

7) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczego6lnosci protokoly odbioru robo6t branzowych objetych
zamoOwieniem,

8) instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje p. poz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

9) dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badan rezystancji i izolacji
przewodéw elektrycznych.

10) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza w liczbie 2 egz.
wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (ptyta CD lub DVD).

11)decyzje UDT.

12)decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

§2

1. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzien podpisania umowy:.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia rob6t w terminie do dnia 30 czerwca 2023r.

przy zachowaniu n/w termindw realizacji poszczeg6lnych etapow:

1) Wykonanie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej - 2 miesigce od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ....

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej - 6 miesiecy od dnia uzgodnienia
przez Zamawiajacego koncepcji,

3) uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe - 2 miesigce od dnia
przekazania przez Wykonawce projektu budowlanego Zamawiajacemu,

4) wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej - 10 miesiecy od dnia
podpisania umowy

5) budowa obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 30 czerwca 2023r.

§3

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1.

2.

Przekazania Wykonawcy w dniu podpisania terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacych wykonanie robét.

Przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy:

1)Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

2) wstepnego programu zagospodarowania terenu

3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4) o$wiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajacego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

5) mapy zasadniczej do celéw opiniodawczych

6) wynikéw badan gruntowo-wodnych



3.

7) inwentaryzacji zieleni.

8) warunkéw technicznych przylaczenia do sieci gazowej, warunkéw technicznych
przytaczenia i dostawy wody, informacji technicznej przylaczenia do sieci kanalizacyjnej,
warunkdw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

9) decyzji Nr 515/17 z dnia 4 maja 2017r. Starosty Legionowskiego zatwierdzajacej projekt
budowlany i pozwolenie na budowe obejmujace: - rozbiérke napowietrznej linii energetycznej
15kV, budowe stupéw linii napowietrznej oraz budowe kablowej linii energetycznej 15kV na
terenie dziatek ew. 175/121175/15 w obrebie nr 25 Wierzbica gm. Serock.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania:

§4

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
szczegb6towy harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram musi uwzglednia¢
terminy okreslone przez Zamawiajacego w pkt. 4 SIWZ.
Wykonawca ma obowigzek przybycia na kazde wezwanie Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest wygrodzi¢ teren budowy w celu uniemozliwienia wstepu
osobom trzecim. Wygrodzenie powinno by¢ petne, wykonane w sposéb trwaty, estetyczny i
utrzymywane przez caty okres prowadzenia robét budowlanych w niezmiennym stanie
(estetyce).
Wykonawca zobowigzany jest powierzy¢ kierowanie robotami kierownikom budowy
posiadajacym stosowne uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo
budowlane (w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych).
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sporzadzong i zatwierdzong dokumentacja
projektowa, wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z
wiedza techniczng i sztuka budowlang, przepisami BHP i ppoz.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca przedtozy atesty i $wiadectwa na podstawowe
materiaty przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) na ich wbudowanie.
Wykonawca dokona odbudowy drég dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsca
wykonywania robdt objetych zamoéwieniem do stanu sprzed wejscia na budowe z
zachowaniem technologii drogi odtwarzanej i innych uszkodzonych urzadzen terenowych.
Nalezy opracowac szczegétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).
Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia muszg by¢ nowe. Nie dopuszcza sie
urzadzen prototypowych. Dostarczane urzadzenia muszg by¢ pracujace, posiada¢ wymagane
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci CE.
Do wykonania zaméwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych
odpowiadajgcych wtasciwo$ciom materiatéw przyjetych w projekcie.
Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, §wiadectwa jako$ci).
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm oraz o innych parametrach niz okreslone w projekcie.
Po zakonczeniu robét do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zapewnienie
kompleksowego sprzatniecia wybudowanego obiektu.
Wykonawca po zakonczeniu rob6t przekaze Zamawiajagcemu oryginalng dokumentacje
projektowa oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej operat kolaudacyjny, w
sktad ktérego wchodzi¢ beda:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacja powykonawcza z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,



15.

17.

18.
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19.

c) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
réwniez na no$niku CD w formacie dwg lub dxf.
d) protokoét z badan zageszczenia gruntu (m.in. z budowy instalacji kanalizacji sanitarnej).
e) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnoSci na wbudowane materiaty
i zamontowane urzadzenia ruchome i nieruchome,
f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzgdzen,
g) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji np. protokét z préb cisnieniowych instalacji, proby
szczelnos$ci, pomiary instalacji wentylacyjnej, pomiary rezystancji instalacji odgromowej,
pomiary instalacji elektrycznej, itp.
Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty
i urzadzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg
jakosci, wiasciwosci lub parametréw oraz udostepni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawrca, jako wytworca odpaddw, jest odpowiedzialny za odzysk lub
unieszkodliwienie wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji robdt stanowigcych
przedmiot zamo6wienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub
unieszkodliwienia tych odpadow.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czes$ci rob6t budowlanych podwykonawcom,
z uwzglednieniem postanowien zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane.
Dodatkowe obowigzki wykonawcy:
1) Po stronie wykonawcy lezy wykonanie i poniesienie kosztow:
a) uregulowanie optat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan.).
b) odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas prowadzenia robét budowlanych,

) zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztow
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
d) zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy:.

e) urzadzenie i utrzymanie zaplecza wykonawcy, likwidacja zaplecza wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 tablicy informacyjnej o wymiarach
300cmx200cm zgodnie z zatagcznikiem do niniejszej SIWZ. Miejsce ustawienia tablicy
wskazane zostanie przez Zamawiajacego po przekazaniu Wykonawcy placu budowy. Tablica
musi posiada¢ wtasng konstrukcje wsporcza stuzacg do jej zamocowania.

§5
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robét nie objetych umowsg, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli konieczno$¢ ich
wykonania powstata z przyczyn, za ktére odpowiada.

§6

Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i
ustaleniu zakresu rob6t w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z
okresleniem terminu wykonania robét dodatkowych.

§7
Za wykonanie robot objetych niniejszg umowg ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w
wysokoSci:
warto$é netto - ...cciiniininennnnnnnZl
podatek VAT - ..cccciviiecnniieennnnn Z1
warto$¢ brutto - .......ccniiinnnnn Zl
STOWNIE DIULLO: ..ccveiiei i s e s e s s s s e e s s s s e e s aa s
w tym
a) za wykonanie koncepcji
wartoS€ netto - .occovvvrveeieineennes zt
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b) za wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej

WwartoSE Netto = ovvvveereeeeie e zt
podatek VAT - ..o, zt
wartoSE brutto - ....ovvevveeeireee e 71
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¢) zauzyskanie pozwolenia na budowe

wartoSE netto - ovvveee e VA
podatek VAT - ..o, zt
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d) za wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej
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STOWINIE DIULLO: ..ot e se e e s e e e e n e e e
e) zarealizacje robot budowlanych

wartoSEnetto - .veeeeee e VA
podatekK VAT - .o zt
wartoSE brutto - ....ovvvvveeeirere i 71
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Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot.

Zamawiajacy przewiduje realizacje ptatmosci cze$ciowych za realizacje poszczegoélnych

etapow zamowienia w sposéb nastepujacy:

1) za wykonanie koncepcji

2) zawykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej,

3) zauzyskanie pozwolenia na budowe,

4) za wykonanie kompletnej dokumentacji Wykonawcze;j.

5) za realizacje robdt budowlanych,

6) ptatnosci za dokumentacje i uzyskanie pozwolenia na budowe nie moga przekroczy¢ 5%
wartosci cato$ci zadania brutto.

7) ptatmosci za roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o harmonogram robét, przy
zalozeniu, ze warto$¢ wyptaconych srodkéw finansowych do dnia uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie nie przekroczy 90% wartosci zadania brutto.

8) ostatia ptatmo$¢ w wysokosci 10% warto$ci zadania zostanie wyptacona po
podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru robét i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie rob6t nastapi na podstawie faktur sporzadzonych w

oparciu o protokdt odbioru czesciowego lub konncowego w terminie 30 dni od daty

otrzymania faktury. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gmina Serock Rynek 21, 05-140 Serock NIP

5361739574, Urzad Miasta i Gminy Serock,

Zamawiajacy przewiduje realizacje ptatnosci za przedmiot umowy w okresie pieciu lat:

- wroku 2019 do kwoty 1.000.000,00 zt brutto

- wroku 2020 do kwoty 4.000.000,00 zt brutto

-wroku 2021 do kwoty 4.000.000,00 zt brutto

- wroku 2022 do kwoty 4.000.000,00 zt brutto

- wroku 2023 - pozostata kwota nalezna za przedmiot umowy.

Zamawiajacy nie udziela zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do

dokonania zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z

zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
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Wykonawca sktadajac fakture koncowa za roboty, ktére ujmujg rowniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
w protokole koncowym odbioru robdt podpisanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury przejSciowej lub koncowej, przedlozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 10, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgcg z nieprzedstawionych
dowodéw zaplaty.

Zamawiajacy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do przedstawienia dowoddéw zaptaty) od obowigzku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich
ztotych (PLN).

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach
czesci, za ktoérg wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktore zostaty wbudowane i staty sie
czeSciami sktadowymi stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
do dotozenia szczegolnej staranno$ci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnosé¢
Wykonawca w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
2) Za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.
3) Za zwtoke w oddaniu okreslnego w harmonogramie rzeczowo - finansowym zakresu robot
w wysokosci 0,2% warto$ci robdt wynikajacej z harmonogramu.
4) Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzienn zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. W razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym,
kara umowna ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.
W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce szkéd podczas przeprowadzania robot/
zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiajacy dokonuje potrgcenia z faktury wystawionej przez
Wykonawce w wysoko$ci pelnej wartos$ci szkod.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogoélnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych.
Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne rowniez w nastepujacych przypadkach:

1) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysoko$ci 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;,



2) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
Zmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy,

4) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajgcego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

6) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéow w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

7) za naruszenie postanowienn umowy (w szczeg6lno$ci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadoéw czy w zakresie zobowigzania do zaplaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazde naruszenie,

8) za niewywigzanie sie przez Wykonawce lub podwykonawce z wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego.

6. Kary umowne mogg by¢ potracane z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§9

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
2. Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki.
§10

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu odbioru nastgpi w formie protokotu odbioru robét.

2. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajacego o gotowosci do podjecia
czynno$ci zmierzajgcych do odbioru konicowego.

3. Warunkiem zgloszenia gotowosci robot jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

4. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ petng, kompletng dokumentacje powykonawcza w dwoch egzemplarzach.

5. Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynno$ci odbioru w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru
zostanie stwierdzone, Ze przedmiot nie osiggnat gotowo$ci do odbioru z powodu nie
zakonczenia prac, Zamawiajgcy moze odmoéowic¢ odbioru.

=

§11
1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione
w toku odbioru.
2. Protokét odbioru podpisany przez strony, lub upowaznione przez nich osoby Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

§12
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usuniecia, zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartos$ci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
a) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wtasciwy organ nadzoru,
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b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6Znienia.

§13

0 wykryciu wad Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pisSmie Wykonawce w terminie 7
dni od daty ich ujawnienia.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi na caty przedmiot Umowy na
okres ....... m-cy,
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie

w

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy;,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji koszty zwigzane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem
usterek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

§15

Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do dnia jej
zawarcia w wysokosci stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 tj.
..................... zl (stownie: .........cccceeeece. ) W fOormie oo

Strony postanawiaja, zZe 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robét, natomiast 30 % naleznego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z
tytutu gwarancji za wady wykonanych robét i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie
okresu gwarancji.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§16

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wlasnymi* za pomoca

podwykonawcdw*(niepotrzebne wykresli¢), sitami wlasnymi oraz za pomoca

podwykonawcow, ktérym powierzy do wykonania nastepujace roboty: ..

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanow1c w szczegolnosc1

iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg cze$ci zamodowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

c)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od oKkresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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10.

11.

12.

13.

14.

e)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego Zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapié¢

wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty

budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, @ wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektuy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zZniej niz

na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
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15.

16.

17.

18.

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 14
stosuje sie zasady okreslone w § 19 niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§17
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdéw:
1) Wpykonawca nie rozpoczat robdt lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa STWIiOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
Umowag,

2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegoétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktorej leza przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
Umowg,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

Zamawiajacy:

- dokona odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

§18

1. Zamawiajacy dzialajagc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
czynnosSci zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia, ktérych realizacja polega na
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wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 r., poz. 108).

2. Zamawiajacy okre$la wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z kompleksowa budowa budynku
hali .

1) czynno$ci w zakresie prac ziemnych;

2) czynnoSci w zaKkresie prac zbrojeniowych;

3) czynnoSci w zakresie wykonywania fundamentéow;

4) czynnosci w zakresie wykonywania warstw posadzkowych;

5) czynnoSci w zakresie wykonania konstrukcji zelbetonowych;

6) czynnosci w zakresie wykonania $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych;

7) czynnoSci w zakresie montazu Slusarki zewnetrznej oraz stolarki okiennej i drzwiowej;
8) czynnosci w zakresie wykonania tynkéw, oktadzin, prac malarskich, licowan $cian;

9) czynnosci w zakresie wykonania sufitow;

10) czynnos$ci w zakresie wykonywania podjazdu dla oséb niepelnosprawnych

3. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b realizujacych przedmiot
zamOwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b realizujacych
przedmiot zamoéwienia, przedtozy Zamawiajacemu, oSwiadczenie wiasne lub podwykonawcy
o zatrudnieniu os6b realizujacych przedmiot zamdwienia na podstawie umowy. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
oSwiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze osoby wykonujgce prace zwigzang z
realizacja zamowienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo Zadania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii uméw o prace
(zawierajacych imie i pierwsza litere nazwiska pracownika, okres obowigzywania umowy o
prace, stanowisko pracy wraz z ukryciem pozostatych informacji odnoszacych sie do
pracownika).

5. Ztytutu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob realizujgcych przedmiot zamoéwienia, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokos$ci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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§ 20
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug,
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub
wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
2. Zamawiajacy zastrzega, ze dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy zgodnie z art. 144
ustawy - Prawo zamdéwien publicznych.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci
§21
Do rozstrzygania sporé6w pomiedzy stronami wtasciwy jest Sad miejscowo wiasciwy dla
Zamawiajgcego.
§22
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz.

otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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