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W dniu .ooeeeeeieeeecieen pomiedzy:

Miastem i Gming Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana Artura Borkowskiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Pani mgr
Moniki Ordak
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przez:

zostala zawarta umowa zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z p6Z.zm ).

§1
1.Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane, ktérych przedmiotem jest ,Budowa kanalizacji sanitarnej
Borowa Gora - Stasi Lasi ul. Stoneczna i drogi wewnetrzne dz. Nr 125/4, 154/2,154/7".
2.Szczegblowy zakres i sposéb wykonania robot okresla SIWZ, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robét oraz oferta Wykonawcy z
dnia ....ccoeeeenae , ktdre stanowia integralng czes¢ umowy.
3.Termin przekazania placu budowy ustala sie na dziefl ..........c..cocveee.
4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania w terminie do dnia 31.08.2020 r.
W w/w terminie Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robét, przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego.
5.Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru o ktéorym mowa § 9 nie wczesniej
niz w dniu zakonczenia robét i przekazania Zamawiajagcemu kompletnego operatu
kolaudacyjnego.

§2
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1.Przekazania Wykonawcy do dnia .................. terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacych wykonanie robét.
2.Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie wskazanej przez Zamawiajacego wytonionego
w odrebnym postepowaniu, jako gtéwnego koordynatora budowy ze strony inwestora.

§3

1. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg, wytycznymi okreslonymi
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z wiedzg techniczng i sztukg budowlang,
przepisami BHP i ppoz.

2) przed rozpoczeciem robét przedtozy¢ atesty i Swiadectwa na podstawowe materiaty
przewidziane do wbudowania i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru)
na ich wbudowanie.

3) do odbudowy drég w obrebie prowadzonych robét dojazdowych, odtworzenia ogrodzen
prywatnych posesjii innych uszkodzonych urzadzen terenowych.

4) do wykonywania robo6t i kontroli ich wykonania w czasie robdt pod statym nadzorem
uprawnionego geodety.

2. Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca upewni sie czy na terenie inwestycji nie
wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec uszkodzeniu w czasie
robot.

3. Wykonawca opracuje szczegétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).



4. Wszystkie dostarczone i zamontowane urzadzenia musza by¢ nowe. Nie dopuszcza sie
urzadzen prototypowych. Dostarczane urzadzenia musza by¢ pracujace, posiadaé wymagane
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci CE.

5. Do wykonania zaméwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwarantujacych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych odpowiadajacych
wlasciwos$ciom materiatéw przyjetych w projekcie.

6. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa jakosci).

7. Zabrania sie stosowania materiatdbw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
norm oraz o innych parametrach niz okreslone w projekcie.

8. Wykonawca po zakoniczeniu robdt zwrdci Zamawiajgcemu otrzymang oryginalng
dokumentacje projektowa oraz przygotuje i zlozy w formie papierowej trwale spietej operat
kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

- Dziennik budowy

-O$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioruy, zgodnie z
postanowieniami art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane,

-Dokumentacja powykonawcza z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian i
kwalifikacja przez projektanta jako zmiana istotna/nieistotmna

-Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - réwniez na no$niku CD

-Zestawienie ilosci wykonanych robét, wraz z wykazem obiektdw przytaczonych do
nowobudowanej sieci,

-Protokoty odbioru robét, w tym:

e protokoly odbioru wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytaczy
kanalizacyjnych podpisane przez przedstawicieli MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
(dalej w tekScie umowy zwang MPWIiK), sporzadzone po uprzednim przekazaniu
przez Wykonawce do MPWiK kompletnej dokumentacji powykonawczej opracowanej
zgodnie z wytycznymi MPWIK,

e protokoly odbioru robét prowadzonych w rejonie istniejacej infrastruktury
podpisane przez osoby reprezentujace gestoréw tych sieci,

e protokét z badan zageszczenia gruntu

e protokoty odbioru paséw drogowych zajetych w celu prowadzenia robot,

- Monitoring TV wybudowanej sieci

- Os$wiadczenia wtascicieli terenéw prywatnych, na ktérych prowadzono roboty, lub ktore

zajeto w celu zorganizowania zaplecza budowy czy sktadowania materiatéw, o braku

wniesienia sprzeciwu do sposobu przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego,

Atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materialy i zamontowane

urzadzenia ruchome i nieruchome.

Dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,

- Inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce
sie do jego realizacji.

- Komplet dokumentacji powykonawczej przekazanej przez Wykonawce do MPWiK
opracowanej zgodnie z wytycznymi MPWiK w tym dokumentacji powykonawczej w wersji
elektronicznej dotyczacej specyfikacji danych GIS o nowo wybudowanych obiektach
kanalizacyjnych wraz z zatagcznikami.

9. Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i urzadzenia -
do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata jakosci,
wlasciwosci lub parametréw oraz udostepni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

10. Wykonawca, jako wytwdrca odpaddéw, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot
zamoOwienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub
unieszkodliwienia tych odpadéw.

11. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cze$ci robét budowlanych podwykonawcom,
z uwzglednieniem postanowien zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane.
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Po stronie wykonawcy lezy wykonanie i poniesienie kosztdw w ramach wynagrodzenia
ryczattowego:
a) wykonania projektu organizacji ruchu na czas trwania prac, uzgodnienia go z
Zamawiajacym, oraz dokonania optaty za zajecie pasa drogowego
b) czasowego zajecia gruntéw nie nalezacych do Zamawiajacego i kosztéw, oplat i
odszkodowan z tym zwigzanych, poniesienia kosztow odszkodowan za szkody
wyrzadzone podczas prowadzenia rob6t budowlanych,
c) nadzoru wiascicielskiego gestoréw urzadzen przy kolizjach z gazociggami, kablami
telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi i innym uzbrojeniem
d) =zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztdw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy,
e) zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy,
f) wykonania monitoringu TV wybudowanej sieci,
g) przeprowadzenie badan zageszczenia gruntu.
h) poniesienia kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas prowadzenia robot
budowlanych
Wytyczenie, biezaca obsluga geodezyjna budowy, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - z naniesieniem w panstwowych zasobach map archiwalnych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek przybycia do siedziby Zamawiajgcego lub na teren robot na kazde
wezwanie Zamawiajgcego.
Podczas prowadzenia robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenistwo
mieszkancom terenu objetego niniejszg inwestycjag — dogodne przejscia i przejazdy ( nalezy
uzgodnié¢ z mieszkanicami brak czasowego przejazdu ulicg, w ktérych prowadzone s3 roboty).
Z uwagi na zakres prac nalezy je tak zorganizowaé¢ aby zminimalizowa¢ utrudnienia
wynikajace z tego tytutu dla mieszkancow.
Wykonawca zapewni kierownika budowy. Wykonawca traktuje obowigzki ww kierownika
jako wtasne, odpowiada za ich wypelnienie zgodnie z przepisami prawa.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty pod nadzorem MPWiK oraz uzgodni z MPWiK
wlaczenie budowanych kanatéw do istniejgcych sieci.
Wykonawca zobowigzany jest do odtwarzania nawierzchni ulic nieutwardzonych na biezaco
zapewniajac po kazdym dniu roboczym dojazd do posesji. Odtworzenie nawierzchni nalezy
wykonaé¢ na odcinkach robét o diugosci nie wiekszej niz 20 m. Nie dopuszcza sie
pozostawienia wykopéw otwartych w miejscach blokujacych dojazd do posesji chyba, ze
niniejsze zostanie uzgodnione i zaakceptowane przez witascicieli posesji .Wykopy otwarte
Wykonawca zabezpieczy kazdorazowo ogrodzeniem uniemozliwiajacym dostep osobom
trzecim.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie jezdni ulicy Stonecznej na szerokosci 5,0m przy
zastosowaniu mieszanki mineralno - bitumicznej klincowo - Zzwirowej ( destrukt asfaltowy)
o grubosci 10 cm. Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej dz. nr 125/4 na szerokosci
4,0m przy zastosowaniu mieszanki mineralno - bitumicznej klincowo - zwirowej ( destrukt
asfaltowy) o grubosci 10 cm. Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej dz. nr 154/2,
154 /7 na szerokos$ci 4,0m przy zastosowaniu mieszanki mineralno - bitumicznej klincowo -
zwirowej ( destrukt asfaltowy) o grubosci 10 cm, na catej dtugosci drogi od ulicy Dtugiej do
korica drogi wewnetrznej.
Wykonawca przywroci do stanu pierwotnego rowniez inne tereny, na ktérych prowadzono
prace lub sktadowano materiaty budowlane, w tym tereny posesji prywatnych.
Wykonawca bedzie wspétpracowat z Zamawiajgcym w zakresie opracowywania
dokumentéw niezbednych do przekazania ( zawarcia umowy uZyczenia i podpisania
protokotu zdawczo - odbiorczego) MPWiK w m.st, Warszawie wybudowanej w ramach
przedmiotowego zadania infrastruktury.
Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci zwigzane z niezbedng konserwacjg i utrzymaniem
sieci i przepompowni , bedacych przedmiotem zaméwienia do czasu ich przekazania w
eksploatacje MPWiK w m.st. Warszawie. Zamawiajacy zobowigzuje sie wystapi¢ z
wnioskiem o zawarcie umowy uzyczenia niezwlocznie po dokonaniu odbioru koncowego
robot.
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Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje zagospodarowania nieruchomosci w rejonie
planowanych prac, stuzaca do oceny wielkosci ewentualnych zniszczen powstatych w wyniku
prowadzonych robdt budowlanych i ewentualnego wyeliminowania bezpodstawnych
roszczen oséb trzecich w zwigzku z konieczno$cia przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu projekt organizacji ruchu
na czas budowy uwzgledniajgcy wszystkie etapy prowadzonych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ftablicy informacyjnej o wymiarach
150cmx100cm zgodnie z zalacznikiem do SIWZ. Miejsce ustawienia tablic wskazane
zostanie przez Zamawiajgcego po przekazaniu Wykonawcy placu budowy.

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 30 dni od
podpisania umowy i uzyska akceptacje Zamawiajacego.

Realizacja robo6t stanowigcych przedmiot umowy bedzie przebiega¢ zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§4

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt nie objetych umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robdt, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli konieczno$¢ ich
wykonania powstata z przyczyn, za ktoére odpowiada.

§5

Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i
ustaleniu zakresu robot w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z
okresleniem terminu wykonania robét dodatkowych.

§6
Za wykonanie robot objetych niniejsza umowa ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:

wartosc netto - ....cccveeveinenens Z1
podatek VAT - ...ccciiveeennn Z1
warto$¢ brutto - ...coceveeveeeneennns 21
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Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane z realizacjg

robét objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru

robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z

realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub

mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przewiduje ptamosci cze$Sciowe w oparciu o sporzadzony harmonogram

rzeczowo - finansowy. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie rob6t nastapi na podstawie

faktur sporzadzonych w oparciu o protokoty odbioru w terminie 30 dni od daty otrzymania

faktury. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega, ze platnosci za wykonany przedmiot umowy beda realizowane w

okresie dwoch lat zgodnie z ponizszym:

1) w roku 2019 na budowe kanalizacji sanitarnej przeznacza kwote nie wieksza niz
195.000,00z1 brutto, .

2) pozostata kwota zostanie wyptacona w 2020r.
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3) Jezeli warto$¢ robot zrealizowanych przez Wykonawce bedzie wyzsza niz kwota jaka
posiada Zamawiajacy na sfinansowanie zaméwienia w 2019r. Wykonawca bedzie mogt
wystawic faktury tylko do wysokos$ci kwoty okreslonej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pomniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

o koszt robét zaniechanych 4. ujetych w dokumentacji projektowej a niewykonanych z

przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystgpienia

robot zaniechanych w wyniku rezygnacji wtascicieli nieruchomosci z wykonania przytaczy
kanalizacyjnych ( odcinki przytaczy sanitarnych poza pasem drogowym). Koszt roboét
zostanie ustalony w oparciu o kosztorys ofertowy przedstawiony przez Wykonawce.
7.Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gmina Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, NIP
5361739574 Urzad Miasta i Gminy w Serocku

Zamawiajacy nie udziela Zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.
Wykonawca skladajac fakture koncowg za roboty, ktére ujmujg réwniez zakres robdt
wykonywany przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
w protokole koncowym odbioru robdét podpisanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury przejSciowej lub koncowej, przedtozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 10, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgcg z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.
Zamawiajacy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do przedstawienia dowodéw zaptaty) od obowigzku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich
ztotych (PLN).

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach

czesci, za ktoérg wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktore zostaty wbudowane i staty sie

czeSciami sktadowymi stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dotozenia szczegolnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

§7
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy:.
2) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w stosunku do kazdego z termindw
okreslonych w § 1 ust. 4,



3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzienn zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. W razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym,
kara umowna ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce szkdd podczas przeprowadzania robét /

zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiajacy dokonuje potracenia z faktury wystawionej przez

Wykonawce w wysoko$ci petnej wartosci szkdd.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysokos$¢ kar umownych.

Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) Za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy,

2) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kazdy dzien opdznienia w zaptacie,

3) za nieprzedlozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zZmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajacego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

4) za nieprzedioZenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,

5) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéow w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

6) za naruszenie postanowien umowy (w szczeg6lnoSci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazde naruszenie.

7) za niewywigzanie sie przez Wykonawce lub podwykonawce z wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego.

6. Kary umowne mogg by¢ potracane z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1.

2.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$é
Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki.

§9

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu odbioru nastgpi w formie protokotu odbioru robot.

. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego o gotowosci do podjecia

czynnosci zmierzajgcych do odbioru konicowego.

. Warunkiem zgltoszenia gotowosci rob6t do odbioru jest ich zakoniczenie oraz przekazanie

Zamawiajagcemu operatu kolaudacyjnego w dwoch egzemplarzach. Fakt ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnosSci odbioru w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Jezeli w toku czynno$ci odbioru
zostanie stwierdzone, Ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia prac, Zamawiajacy odmdéwi odbioru i naliczy kary umowne jezeli uptynat
ktérykolwiek z terminéw, o ktéorych mowa w § 1 ust. 4.



§10
1. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
toku odbioru.
2. Protokét odbioru podpisany przez strony, lub upowaznione przez nich osoby Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koncowego.

§11
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do
usuniecia, zamawiajacy moze:
1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
a) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wtasciwy organ nadzoruy,
b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia.

§12
0 wykryciu wad Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ na pi$mie Wykonawce w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu  gwarancji jako$ci na caly przedmiot Umowy
(zamoéwienia) i rekojmi na okres ................. m-cy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,
2) dla wymienianych materialéw i urzagdzen z dniem ich wymiany,

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad

przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do dnia
jej zawarcia w wysokosci stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 4. everresssnnnennnn ZE (Stownie: ..............) wformie ...,

2. Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robodt, natomiast 30 % naleznego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego,
jako zabezpieczenie z tytutu gwarancji za wady wykonanych robo6t i zostanie zwrécone w
ciaggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§ 15
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy sitami wlasnymi*, za pomoca
podwykonawcow*(niepotrzebne  wykre$li¢), sitami wlasnymi oraz za pomoca
podwykonawcow, ktorym powierzy do wykonania nastepujace roboty:
2. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,



10.

11.

2)

3)

4)

5)

1y

2)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot  budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére $ciSle odpowiadajg czeSci zamodwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moZe nastapic
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, wraz z zestawieniem iloSci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, @ wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy:.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo, w terminie okreslonym 7 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektuy, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robot budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé¢ takiego
Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okres§lone w pkt 14
stosuje sie zasady okreslone w § 19 niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdow:
1) Wpykonawca nie rozpoczat robét lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa STWIiOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
Umowa,

2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczeg6towe:

1y

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktorej leza przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg
Umowg,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokoét



inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

6) Zamawiajacy:
- dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

§17
Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, ktérych realizacja polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okres$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 . -
Kodeks pracy (Dz. U.z 2018 1., poz. 108 ze zm.).
Zamawiajacy okresla wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce os6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z montazem sieci kanalizacji
sanitarnej.
Wymdg wskazany przez Zamawiajgcego w ust. 2 jest aktualny tylko wowczas gdy
realizowane przez Wykonawce czynnos$ci stanowig faktycznie wykonywanie pracy stosownie
do przepis6w Kodeksu pracy.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osé6b realizujacych przedmiot
zamOwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjas$nien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sdb realizujgcych
przedmiot zamowienia, przedtozy Zamawiajgcemu, o§wiadczenie wtasne lub podwykonawcy
o zatrudnieniu oséb realizujacych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczego6Inosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze osoby wykonujgce prace zwigzana z
realizacjg zamoOwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zgdania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii uméw o prace
(zawierajacych imie i pierwszg litere nazwiska pracownika, okres obowigzywania umowy o
prace, stanowisko pracy wraz z ukryciem pozostatych informacji odnoszacych sie do
pracownika).
Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oso6b realizujgcych przedmiot zamdéwienia, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §7 ust. 5 pkt. 7 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowgq Inspekcje Pracy.
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§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§19
1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy nastgpi¢ moga jedynie w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci na podstawie aneksu podpisanego przez kazda ze stron.
2. Zamawiajacy zastrzega ze dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy zgodnie z art.
144 ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

§20
Do rozstrzygania sporéw pomiedzy stronami wtasciwy jest Sad miejscowo witasciwy dla
Zamawiajgcego.

§21
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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