Umowa
PRI. 272.2....2020

W dniu ..o pomiedzy:

Miastem i Gming Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana Artura Borkowskiego

zwang dalej ,Zamawiajgcym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Pani Moniki
Ordak

a firma zZ siedziba
....................................................... L074 0) ST U o - LTSRN
|\\0 0 S , Regon ..o , zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

zostala zawarta umowa zgodnie z ustawa Prawo zamdwienn publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz.U.z 2019 r. poz. 1843).

§1
1. Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane, ktérych przedmiotem jest ,Budowa punktéw $wietlnych

Debe”

2. Szczegbtowy zakres i spos6b wykonania robdt okresla SIWZ, dokumentacja projektowa,
przedmiar robdt oraz oferta Wykonawcy z dnia .........cccce. ktdére stanowig integralng czes¢
umowy.

3. Termin przekazania placu budowy ustala sie na dzien .................

4. Termin wykonania zadania ustala sie do dnia .....................
Za date realizacji zadania uwaza sie dzien zgloszenia gotowos$ci do rozpoczecia czynnosci
odbiorowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zgloszenie gotowosci do rozpoczecia czynnosci odbiorowych moze nastgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu robét budowlanych i przekazaniu kompletnego operatu kolaudacyjnego.

§2
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania Wykonawcy do dnia .........ccceevrennnnnnnn. terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacych wykonanie robot.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie - Pana Roberta Kraszewskiego jako
gtéwnego koordynatora budowy ze strony inwestora.

§3

Wykonawca zobowiazuje sie do:

1. Rozpoczecia i zakonczenia robot w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.

2. Wpykonania rob6t zgodnie dokumentacjg projektowg, z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno- budowlanymi oraz normami.

3. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiatéw w zakresie i terminach gwarantujacych
wykonanie robot.

4. Zapewnienia materiatéw budowlanych, spetniajacych wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca przedtozy atesty i $wiadectwa na podstawowe materialy przewidziane do
wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiajacego ( inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych
odpowiedniag jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych odpowiadajacych
wtasciwo$ciag materialéw przyjetych w projekcie.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm oraz innych parametrach niz okreslone w projekcie.

Ochrony mienia i przestrzegania przepisow BHP, p.poz i sanitarnych.

6. Nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy.
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Utrzymania ogdlnego porzadku na placu budowy, na terenie bezposrednio przylegajacym do
placu budowy, a takze uporzadkowanie terenu budowy nie p6zniej niz w terminie odbioru
konicowego.

Odbudowy drég dojazdowych (w razie ich uszkodzenia ) do miejsc wykonywania robét
objetych zaméwieniem do stanu sprzed wejscia na budowe z zachowaniem technologii drogi
odtwarzalnej, odtworzenia ogrodzen prywatnych posesji.

Zapewnienia kierownika budowy. Wykonawca traktuje obowigzki ww kierownika jako
wtlasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa.

Wykonania tyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - z
naniesieniem w panstwowych zasobach map archiwalnych.

Upewnienia sie przed przystapieniem do robét ziemnych czy na terenie inwestycji nie
wystepuja urzadzenia podziemne (kable, rurociggi) mogace ulec uszkodzeniu.

Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz U. Nr 120 poz. 1126)
Zagospodarowania terenu robot, ustawienia i utrzymania zaplecza budowy oraz jego
poZniejsza likwidacja. Zatatwienia spraw  formalnych z eksploratorami medidéw i
zainstalowania na witasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiérki licznikéw zuzycia wody i
energii oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego.
Wykonania wszelkich robét przygotowawczych.

Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robét a w
szczegOnosci Srodkéw transportu wykonawcy i dostawcow istniejgcej zieleni, obiektow,
nawierzchni, urzadzen, uzbrojenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny
koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkoéd powstatych z winy Wykonawcy, wobec oséb
trzecich, na terenie robét oraz poza terenem.

Informowania Zamawiajacego o przebiegu robét i brania udziatu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych.

Zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, itp.

Przedstawienia na kazdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatéw, aprobat
technicznych itp. dla materiatéw, ktore bedg uzywane do wykonania przedmiotu umowy.
Dokona w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych do Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (
zawiadomienie powinno zawiera¢ wszystkie dane wymagane art. 41 ust 4 ustawy Prawo
Budowlane)

Ztozy w imieniu Zamawiajacego wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie
dziennika budowy. Dziennik budowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe oraz
pelnomocnictwem zostang przekazane Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy.

Dokona w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia do Mazowieckiego Wojewoddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy i przedtozy Zamawiajgcemu
zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania.

Ztozy wniosek do PE Dystrybucja S.A. o wydanie zgody na zdjecie plomb, dokona
przeniesienia uktadu pomiarowego do nowej szafy oraz dokona zgloszenia ( odbioru
technicznego) wykonania prac przebudowy instalacji elektrycznej.

Przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej trwale spietej (operat
kolaudacyjny) w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do uzytkowania wydane przez
Mazowieckiego Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w odpowiedzi na
dokonane zgtoszenie o zakonczeniu budowy,

2) dziennik budowy,

3) Kkopie o$wiadczenia kierownika budowy:

e 0 zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
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e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
e o0 wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych - jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) dokumentacja powykonawcza z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,
5) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza prac objetych przedmiotem zamodwienia -
réwniez na nosniku CD w formacie dwg lub dxf.
6) zestawienie ilosci wykonanych robét,
7) protokolty odbioru robét, w tym protokoty odbioru robét prowadzonych w rejonie
istniejgcej infrastruktury podpisane przez osoby reprezentujgce gestordw tych sieci,
8) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnos$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,
9) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzgdzen,
10)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.
Ponoszenia odpowiedzialnos$ci za bezpieczenstwo wszystkich osob, ktére znajdujg sie na
terenie budowy.
Uregulowania optat administracyjnych i kosztow nadzoru wtascicielskiego budowy i odbioru
elementéw przedmiotu Zamoéwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-
kan., gaz, telekomunikacyjne, teletechniczne, drogowe, elektroenergetyczne, sanepidu i
ochrony $rodowiska). Po zakoriczeniu robdt uzyskac protokét odbioru prac prowadzonych
w rejonie tych urzadzen.
Czasowego zajecia gruntéw nie nalezacych do Zamawiajacego i kosztow, optat i odszkodowan
Z tym zwigzanych, poniesienia kosztow odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas
prowadzenia robét budowlanych.
Zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztow zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,
Zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy.
Opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasach
drogowych.
Wytyczenia i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem w
panstwowych zasobach map archiwalnych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 tablicy informacyjnej zgodnie z zalgcznikiem
do SIWZ.
§4
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robo6t nie objetych umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robot, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli konieczno$¢ ich
wykonania powstata z przyczyn, za ktoére odpowiada.

§5

Wszelkie roboty dodatkowe mogg by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i
ustaleniu zakresu rob6t w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajacego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z
okresleniem terminu wykonania robé6t dodatkowych.

§6
Za wykonanie robot objetych niniejsza umowa ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:
warto$¢ netto - ......oocvienennn Z1
podatek VAT - ...occivvecnnnnn Z1
warto$¢ brutto - .......cceeieenn Z1
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Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane z realizacja
robét objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie rob6t nastgpi na podstawie faktury sporzadzonej w
oparciu o protokét odbioru koicowego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datg
zaptaty jest dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gmina Serock, ul Rynek 21, 05-140 Serock NIP
5361739574, Urzad Miasta i Gminy w Serocku

Zamawiajacy nie udziela zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Wykonawca sktadajac fakture koricowa za roboty, ktére ujmuja réwniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
w protokole koncowym odbioru robdét podpisanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury przej$ciowej lub koncowej, przedtozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 9, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajacg z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.

Zamawiajacy, na pisemne zadanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do przedstawienia dowoddéw zaptaty) od obowigzku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich
ztotych (PLN).

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach
czesci, za ktorag wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktore zostaty wbudowane i staty sie
czeSciami sktadowymi stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
do dotozenia szczegélnej starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢
Wykonawca w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

2) Za zwtloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.



3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w  wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. W razie zwloki w usunieciu wad w terminie dodatkowym,
kara umowna ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.

W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce szkdd podczas przeprowadzania robét /

zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiajacy dokonuje potracenia z faktury wystawionej przez

Wykonawce w wysokos$ci petnej wartosci szkod.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzZszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;,

2) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

3) zanieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
Zmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

4) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

6) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

7) za naruszenie postanowien umowy (w szczeg6lnosci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazde naruszenie.

8) za niewywiagzanie sie przez Wykonawce lub podwykonawce z wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego.

6. Kary umowne mogg by¢ potracane z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1.

2.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$é
Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.
Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki.

§9

Przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu odbioru nastgpi w formie protokotu odbioru roboét.

. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego o gotowosci do podjecia

czynno$ci zmierzajgcych do odbioru konicowego.

. Warunkiem zgtoszenia gotowosci robét jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢ potwierdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koficowego Wykonawca obowigzany
jest dostarczy¢ operat kolaudacyjny.

Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynno$ci odbioru w terminie 14 dni od dnia
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru
zostanie stwierdzone, Ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie
zakonczenia prac, Zamawiajgcy moze odméwic odbioru.



1. Z

§10
czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru.

2. P

rotokdét odbioru podpisany przez strony, lub upowaznione przez nich osoby Zamawiajacy

dorecza Wykonawcy w dniu zakoniczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

W raz

§11
ie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do

usuniecia, zamawiajacy moze:

iy

2)

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwy organ nadzoruy,

b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdZnienia.

§12

0 wykryciu wad Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji jako$ci na caty przedmiot Umowy
(zamowienia) na oKres ....uueosseeseses s N-CY.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji koszty zwigzane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem
usterek ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajacego w okresie gwarancyjnym do
realizacji corocznych przegladow gwarancyjnych zapewniajacych bezusterkowg
eksploatacje urzadzen.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do dnia
jej zawarcia w wysoko$ci stanowigcej 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
. cvsersseesssennnenns Z1 (stownie:) w formie zgodnie z art. 148 ustawy Pzp.
Strony postanawiaja, ze 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni po bezusterkowym odbiorze robdt, natomiast 30 % naleznego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego, jako
zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i zostanie zwrdécone w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§15

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wtasnymi*, za pomoca
podwykonawcoéw*(niepotrzebne wykresli¢), sitami wilasnymi oraz za pomoca



Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegd6lnosci,

iz:

1)  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czeSci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, wraz z zestawieniem iloSci rob6t i ich wyceng nawigzujaca do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy:.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

W przypadku zgltoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektuy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdZniej niz
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na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robét budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 14
stosuje sie zasady okreslone w § 19 niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tag umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§16
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdéw:
1) Wpykonawca nie rozpoczat robét lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa , wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza Umowg,

2. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegbétowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na

koszt strony, po ktorej lezg przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robot,



2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
Umowg,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstapienia; protokét
inwenftaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak nizZ w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

6) Zamawiajacy:

- dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

§17

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, ktérych realizacja polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U.z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).
Zamawiajacy okre$la wymdég zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa linii
kablowej oraz montazem punktéw swietlnych.
Wymég wskazany przez Zamawiajagcego w ust. 2 jest aktualny tylko woéwczas gdy
realizowane przez Wykonawce czynnos$ci stanowig faktycznie wykonywanie pracy
stosownie do przepis6w Kodeksu pracy.
W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb realizujagcych przedmiot
zamoOwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw i

dokonywania ich oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b realizujacych
przedmiot zamoéwienia, przedtozy Zamawiajacemu, o$wiadczenie wtasne lub
podwykonawcy o zatrudnieniu oséb realizujacych przedmiot zaméwienia na podstawie
umowy. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze osoby wykonujace
prace zwigzang z realizacjg zamoéwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oS$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zZadania od Wykonawcy przedstawienia
zanonimizowanych kopii uméw o prace (zawierajacych imie i pierwsza litere nazwiska
pracownika, okres obowigzywania umowy o prace, stanowisko pracy wraz z ukryciem
pozostatych informacji odnoszacych sie do pracownika).
Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb realizujgcych przedmiot zamoéwienia, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w §7 ust. 5 pkt. 8 niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
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wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zadanych przez Zamawiajacego dowodoéow w
celu potwierdzenia spethienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panistwowgq Inspekcje Pracy.

§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§19
1. Zamawiajacy zastrzega, Ze dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy zgodnie z art. 144
ustawy — Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
Do rozstrzygania sporo6w pomiedzy stronami wilasciwy jest Sad miejscowo wiasciwy dla
Zamawiajgcego.

§21
Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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