Umowa

PRI. 272.2.....2018

W dniu .............. pomiedzy:

Miastem i Gming Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Pana mgr Sylwestra Sokolnickiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym” przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Serock - Pani mgr
Moniki Ordak
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zostata zawarta umowa zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych w trybie przetargu
nieograniczonego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

§1
1. Zamawiajgcy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego roboty budowlane, ktérych przedmiotem jest ,Budowa ul. Dlugiej w Stasim
Lesie”
2. Szczegbélowy zakres i sposéb wykonania robét okresla SIWZ, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz oferta Wykonawcy
Zdnia ..o ktdre stanowig integralng cze$¢ umowy:.
Termin przekazania placu budowy ustala sie na dzien .......c..c.ccoeeeeveenenen.
Termin wykonania zadania ustala sie do dnia 31.10.2018 r.
Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru o ktérym mowa § 9 nie p6Zniej
niz w dniu zakonczenia robét.
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§2
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1. Przekazania Wykonawcy do dnia .......c..cccceeneeneee. terenu budowy w rozmiarach i stanie
umozliwiajacych wykonanie robét.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego w osobie — Pani Monika Gtebocka - Sulima, jako
gtownego koordynatora budowy ze strony inwestora.

§3

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1. Rozpoczecia i zakonczenia rob6t w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.

2. Wpykonania robo6t zgodnie dokumentacjg projektowg, z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci techniczno- budowlanymi oraz normami.

3. Pozyskania i dostawy na plac budowy materiatéw w zakresie i terminach gwarantujacych
wykonanie robot.

4. Zapewnienia materiatéw budowlanych, spetniajgcych wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przedtozy atesty i $wiadectwa na podstawowe materialy przewidziane do
wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiajgcego ( inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.
Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych
odpowiedniag jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych odpowiadajacych
wtasciwo$ciag materialéw przyjetych w projekcie.

Zabrania sie stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
norm oraz innych parametrach niz okreslone w projekcie.

5. Ochrony mienia i przestrzegania przepisow BHP, p.poz i sanitarnych.

6.  Nadzoru nad bezpieczenistwem i higieng pracy.

7. Utrzymania og6lnego porzadku na placu budowy, na terenie bezposrednio przylegajacym do
placu budowy, a takze uporzadkowanie terenu budowy nie p6Zniej niZ w terminie odbioru
konicowego.
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Wykonawca dokona odbudowy drég dojazdowych (w razie ich uszkodzenia) do miejsc
wykonywania robot objetych zamoéwieniem do stanu sprzed wejscia na budowe z
zachowaniem technologii drogi odtwarzalnej, odtworzenia ogrodzen prywatnych poses;ji.
Zapewnienia kierownika budowy. Wykonawca traktuje obowiazki ww kierownika jako
wtlasne, odpowiada za ich wypetnienie zgodnie z przepisami prawa.

Wykonania tyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - z
naniesieniem w panstwowych zasobach map archiwalnych.

Upewnienia sie przed przystapieniem do robét ziemnych czy na terenie inwestycji nie
wystepuja urzadzenia podziemne ( kable, rurociagi) mogace ulec uszkodzeniu.

Opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Zagospodarowania terenu roboét, ustawienia i utrzymania zaplecza budowy oraz jego
pozniejsza likwidacja. Zatatwienia spraw  formalnych z eksploratorami mediéw i
zainstalowania na witasny koszt dla potrzeb budowy i rozbiérki licznikéw zuzycia wody i
energii oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego.
Wykonania projektu organizacji ruchu na czas ftrwania prac, uzgodnienia go z
zamawiajacym oraz zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Legionowie

Wykonania wszelkich robot przygotowawczych.

Zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek prowadzonych robét a w
szczegblnosci $rodkéw transportu wykonawcy i dostawcédw istniejacej zieleni, obiektéw,
nawierzchni, urzadzen, uzbrojenia. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny
koszt niezwtocznej naprawy wszelkich szkdd powstatych z winy Wykonawcy, wobec oséb
trzecich, na terenie robét oraz poza terenem.

Informowania Zamawiajacego o przebiegu roboét i brania udziatu w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych, czynnosciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych.

Zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru robét
ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, itp.

Przedstawienia na kazdy wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatow,
aprobat technicznych itp. dla materiatéw, ktére bedg uzywane do wykonania przedmiotu
umowy.

Przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej trwale spietej (operat
kolaudacyjny) w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) dziennik budowy

2) dokumentacja powykonawcza z ewentualnym naniesieniem wprowadzonych zmian,

3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
réwniez na no$niku CD w formacie dwg lub dxf.

4) Protokoty odbioru robét w tym:

a) protokoly odbioru robét prowadzonych w rejonie istiejgcej infrastruktury
technicznej podpisane przez osoby reprezentujgce gestoréw tych sieci
b) protokét z badan zageszczenia gruntu

5) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodno$ci na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

6) os$wiadczenia wtascicieli terenéw prywatnych, na ktérych prowadzono roboty (budowa
przytaczy), lub ktére zajeto w celu zorganizowania zaplecza budowy czy sktadowania
materiatéw, o braku wniesienia sprzeciwu do sposobu przywrdécenia terenu do stanu
pierwotnego

7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen,

8) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a
odnoszace sie do jego realizacji.

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszystkich oséb, ktore znajduja sie na
terenie budowy,

. Czasowego zajecia gruntéw nie nalezacych do Zamawiajacego i kosztow, oplat i odszkodowan

z tym zwigzanych, poniesienia kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas



prowadzenia rob6t budowlanych,

24. Zasilania energetycznego na placu budowy oraz wszelkich innych kosztéw zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu umowy,

25. Zorganizowania zaplecza sanitarno-higienicznego na placu budowy.

26. Zabezpieczenia sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiatéw i urzadzen - do
czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utrata jakosci , wtasciwosci
lub parametréow oraz udostepni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

27. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot
zamdwienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub
unieszkodliwienia tych odpadéw.

28. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom z
uwzglednieniem postanowien zawartych we wzorze umowy o roboty budowlane.

29. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy.

30. Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo
mieszkancom terenu objetego niniejsza inwestycjg - dogodne przejscia i przejazd. Z uwagi na
zakres prac nalezy je tak zorganizowa¢, aby zminimalizowa¢ utrudnienia wynikajgce z tego
tytutu dla mieszkancow.

31. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér wtascicielski gestoréw zlokalizowanych w
pasach drogowych drég objetych przedmiotem zamdwienia Orange Polska S.A.,, MPWiK w
m.st. Warszawie, PGE Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.0., Miejsko- Gminny Zaktad Wodociggowy

w Serocku

32. Wykonawca ma obowiazek przybycia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

33. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 2 tablic informacyjnych zgodnie z zatgcznikiem
do SIWZ.

§4

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robo6t nie objetych umowa, jezeli sa one

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

2.  Zamawiajacy pokrywa warto$¢ robdt, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli konieczno$¢ ich

wykonania powstata z przyczyn, za ktoére odpowiada.

§5
Wszelkie roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko po spisaniu protokotu koniecznosci i
ustaleniu zakresu rob6t w dodatkowym kosztorysie/sprawdzonym przez inspektora nadzoru/,
zatwierdzonym do realizacji przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu umowy dodatkowej z
okresleniem terminu wykonania robét dodatkowych.

§6

1. Za wykonanie rob6t objetych niniejsza umowa ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:

warto$é netto - ....ccvvirnicsennennennn Z1

podatek VAT - ..cicvicvinnenennn Z1

warto$¢ brutto - .....cviieiiiiinnnnnn Zt
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2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane z realizacja

robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy przewiduje realizacje ptatmosci czeSciowych w oparciu o harmonogram
rzeczowo - finansowy opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
z zastrzezeniem, ze platnosci beda realizowane nie czeSciej niz raz w miesigcu. Ostatia
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ptamos¢ w kwocie 10% wartosci umowy brutto zostanie zrealizowana po dokonaniu
konicowego bezusterkowego odbioru roboét.
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie rob6t nastgpi na podstawie faktur sporzadzonych w
oparciu o protokoty odbioru w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Datg zaptaty
jest dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Fakture nalezy wystawi¢ na: Miasto i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock NIP
5361739574, Urzad Miasta i Gminy w Serocku
Zamawiajacy nie udziela Zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termin6w okreslonych tg umowa.
Wykonawca sktadajac fakture koncowa za roboty, ktére ujmuja réwniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
w protokole koncowym odbioru robdét podpisanym przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego, przedstawiciela Zamawiajacego, kierownika budowy i Podwykonawce lub
dalszych Podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury przej$ciowej lub koncowej, przedtozy w siedzibie
Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu Zamawiajacego) wystawionej
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z dowodem zaptaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 8, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajgcg z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty.
Zamawiajacy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego do przedstawienia dowodoéw zaptaty) od obowigzku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Bezposrednia zaptata Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich
ztotych (PLN).
Rzeczy nabyte przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach
czesci, za ktoérg wyptacono juz wynagrodzenie, lub ktore zostaty wbudowane i staty sie
cze$ciami sktadowymi stanowiag wiasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
do dotozenia szczegolnej staranno$ci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.
§7
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
1) W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos$¢
Wykonawca w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
2) Za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki.
3) Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w  wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad. W razie zwtoki w usunieciu wad w terminie dodatkowym,
kara umowna ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uptywu terminu dodatkowego.
W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce szkéd podczas przeprowadzania roboét /
zabrudzenie, zniszczenie/ Zamawiajacy dokonuje potracenia z faktury wystawionej przez
Wykonawce w wysokos$ci petnej wartosci szkod.
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Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych.

Kary umowne naliczane beda od wynagrodzenia umownego brutto.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne réwniez w nastepujacych przypadkach:

1) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy;,

2) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
za kazdy dzien zwtoki,

3) zanieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
Zmiany oraz za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej
postanowien przez Zamawiajacego w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

4) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 0,02% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy,

5) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokoSci
0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

6) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdorazowy fakt nieujawnienia
podwykonawcy,

7) za naruszenie postanowien umowy (w szczegdlno$ci w zakresie zobowigzania do
usuwania odpadéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty za wykorzystane media) w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazde naruszenie.

8) za niewywigzanie sie przez Wykonawce lub podwykonawce z wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego.

6. Kary umowne mogg by¢ potracane z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§8

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢

Zamawiajacy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki.

§9

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu odbioru nastgpi w formie protokotu odbioru robot.

. Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ na pi$mie Zamawiajgcego o gotowosci do podjecia

czynno$ci zmierzajgcych do odbioru konicowego.

. Warunkiem zgtoszenia gotowo$ci robét jest ich zakonczenie. Fakt ten musi by¢ potwierdzony

przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

. Wraz z pisemnym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany

jest dostarczy¢ operat kolaudacyjny.

. Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnosSci odbioru w terminie 14 dni od dnia

zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowos$ci do odbioru z powodu nie
zakonczenia prac, Zamawiajacy moze odméwic odbioru.

§10
Z czynnoSci odbioru sporzadza sie protokoét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru.
Protokdt odbioru podpisany przez strony, lub upowaznione przez nich osoby Zamawiajacy
dorecza Wykonawcy w dniu zakorniczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.



W raz

§11
ie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych sie do

usuniecia, zamawiajacy moze:

1y

2)

jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
- obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:
a) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wtasciwy organ nadzoru,

b) Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z op6znienia.

§12

0 wykryciu wad Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomic¢ na pi$mie Wykonawce w terminie
7 dni od daty ich ujawnienia.

§13

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji jakosci na roboty budowlane na
okres ......cccceeeueens m-cy.
Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu Umowy,

2) dla wymienianych materialéw i urzagdzen z dniem ich wymiany,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W okresie rekojmi i gwarancji koszty zwigzane z wszelkimi naprawami oraz usuwaniem
usterek ponosi Wykonawca.

§14
Wykonawca zobowigzuje sie wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy do dnia
jej zawarcia w wysokosci stanowigcej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
T4 e zl (stownie: ... J Wormie o
Strony postanawiaja, ze 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciggu 30 dni po bezusterkowym odbiorze robdt, natomiast 30 % naleznego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego,
jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych robét i zostanie zwrdécone w
ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

§ 15

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy sitami wtasnymi*, za pomoca

podwykonawcow*(niepotrzebne wykresli¢), sitami wilasnymi oraz za pomoca

podwykonawcow,——Kktéorym  powierzy do  wykonania  nastepujace  roboty:

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci,

iz:

1) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czes$ci zamdéwienia
okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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3)  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4)  okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zgdanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wyKkonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajagcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2)  uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢

wyltacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty

budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng nawigzujacga do cen

jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 6 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym 7 dni, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektuy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem Kkopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz

na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji
robo6t budowlanych.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
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podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 14
stosuje sie zasady okreslone w § 18 niniejszej umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tag umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreSlonych Umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

§16
Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkdéw:
1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t lub nie przystapit do odbioru terenu budowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni,
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowa STWIiOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza
Umowa,

2. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiazki szczegbétowe:

iy

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktdrej lezg przyczyny odstapienia od Umowy lub przerwania robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukceji lub urzadzen, ktore nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejsza
Umowsa,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych,

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wtoku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,



5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak nizZ w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone,

6) Zamawiajacy:
- dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

§17

1. Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych
czynnoSci zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia, a realizacja tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okres$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (Dz. U.z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

2. Zamawiajacy okresla wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci: roboty brukarskie, roboty
zwigzane z przygotowaniem podbudowy oraz ukladaniem nawierzchni asfaltowej, roboty
zwigzane z uktadaniem linii kablowej i montazem oswietlenia ulicznego i demontazem
istniejacej infrastruktury o§wietleniowej, roboty zwigzane z przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

3.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b realizujgcych przedmiot zamdwienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6nosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i
dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb realizujacych
przedmiot zamdéwienia, przedtozy Zamawiajacemu, o§wiadczenie wiasne lub podwykonawcy
o zatrudnieniu os6b realizujgcych przedmiot zaméwienia na podstawie umowy. O§wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o
oSwiadczenie, date ztoZzenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze osoby wykonujace prace zwigzang z
realizacja zamdwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania od Wykonawcy przedstawienia zanonimizowanych kopii uméw o prace (zawierajacych
imie i pierwsza litere nazwiska pracownika, okres obowigzywania umowy o prace, stanowisko
pracy wraz z ukryciem pozostatych informacji odnoszacych sie do pracownika).

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob realizujacych przedmiot zamdéwienia, Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b.

6.W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.



§19
1. Zamawiajacy zastrzega, Ze dopuszcza zmiany postanowien niniejszej umowy zgodnie z art. 144

ustawy - Prawo zamdwien publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
Do rozstrzygania sporo6w pomiedzy stronami wtasciwy jest Sad miejscowo witasciwy dla
Zamawiajgcego.

§21
Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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