

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego – oświetlenie drogi gminnej.

Zamawiający, działając zgodnie z brzmieniem art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Orla, ul. Kochanowskiego – oświetlenie drogi gminnej”.

- 1) Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

**ELEKTRA S.C.
Projektowanie, Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych
ul. Porannej Rosy 21, 05-123 Chotomów**

oferującego wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto: **9.717,00 zł**, z terminem realizacji zamówienia – **150 dni** od dnia podpisania umowy.

Uzasadnienie

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i została uznana za najkorzystniejszą, tj. zawiera najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu realizacji zamówienia.

- 2) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia – nie dłuższy niż 178 dni i nie krótszy niż 150 dni od dnia podpisania umowy	Liczba punktów
1.	Usługi Elektryczne Zbigniew Wrona Rojewo 24, 88 – 111 Rojewo	9.840,00 zł - 59,25 pkt	150 dni - 40 pkt	99,25
2.	EKO AUDYT Sp. z o.o. Ul. Romuakda Traugutta 69/1, 50 – 417 Wrocław	18.450,00 zł	150 dni	Wykonawca wykluczony z postępowania
3.	ELEKTRA S.C. Projektowanie, Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych ul. Porannej Rosy 21, 05-123 Chotomów	9.717,00 zł - 60,00 pkt	150 dni - 40 pkt	100
4.	S-KA ELEKTRO Sławomir Kapelewski ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 4/72 15 – 888 Białystok	14.637,00 zł - 39,83 pkt	150 dni - 40 pkt	79,83
5.	RinEA Rafał Ślusarek ul. Nadwiślańska 9/17, 03 – 349 Warszawa	14.760,00 zł - 39,50 pkt	150 dni - 40 pkt	79,50
6.	2MKP ENERGIA Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51 04 – 036 Warszawa	15.621,00 zł - 37,32 pkt	150 dni - 40 pkt	77,32
7.	LAB-ENERGY Andrzej Paciorek ul. Poniatowskiego 28/1/64, 85-660 Bydgoszcz	10.332,00 zł - 56,43 pkt	164 dni - 20 pkt	76,43

Sporządził: Robert Piekarszewski

Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji


Marek Bąbolski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki