

Serock, dnia 6 listopada 2018 r.

dot.: zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska”.

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. **„Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska”** modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 10 „Dokumentacja projektowa”.

Zamawiający załącza poprawione przedmiary robót. Zamawiający dokonał następujących zmian w pierwotnie przekazanych przedmiarach robót:
- w przedmiarze pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Serocku – BUDOWA WIATY” dodaje się poz. nr 41 i 42. Zakres zmian zawiera strona nr 52 w poprawionym przedmiarze robót (plik o nazwie: **Przedmiar robót_poprawiony 6.11.2018**);
- w przedmiarze pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Serocku przy ul. Nasielskiej branża elektryczna” dodaje się brakujące pozycje przedmiaru od nr 1.1 do nr 1.30. Zakres zmian zawierają strony od nr 134 do 137 w poprawionym przedmiarze robót (plik o nazwie: **Przedmiar robót_poprawiony 6.11.2018**).

Powyższe zmiany są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa z dniem 22 listopada 2018 r. o godz. 11:30.

sporządził: Robert Piekarczyński

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sołtysicki

Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Marek Bąbolski