

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku”.

Działając na podst. art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam Państwa, że w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – firma TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węglowski, ul. Kosynierów 2, 06-100 Pułtusk, poinformował Zamawiającego w dniu 20 lipca 2018 r., że nie przystąpi do podpisania umowy z uwagi na brak możliwości wykonania zamówienia za zaoferowaną cenę. Cena następnej oferty w w/w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Powoduje to brak możliwości skorzystania z zapisów art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. możliwości wyboru oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Kierownik Referatu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Marek Bąbolski